

Broj: UD- 1757 /25

Mostar, 19. 03. 2025. godine

Na temelju članaka 69., 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22 i 50/24), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (br. SD-8/16 od 29.06.2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine), Pravilnika o javnim nabavama (br. I-963/23 od 09.02.2023. godine i UD 355/23 od 28.07.2023. godine), Uprava JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar na preporuku Povjerenstva donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka nabave radova

Sanacija padine iznad platoa strojarnice HE Rama - II faza

Članak 1.

Poništava se postupak nabave radova „Sanacija padine iznad platoa strojarnice HE Rama - II faza” iz razloga što nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu sa člankom 69. stavak (2) točka a) Zakona.

Članak 2.

Ova Odluka, u skladu sa čl. 70. stavak 6. Zakona objavit će se na web stranici Društva www.ephzhb.ba.

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar je dana 20.09.2024. godine donijela Odluku br. UD-948/24 o pokretanju nabave radova „**Sanacija padine iznad platoa strojarnice HE Rama - II faza**” te Rješenjem br. UD-948-1/24 od 20.09.2024. godine imenovala Povjerenstvo za provođenje predmetnog postupka.

U predmetnom postupku javne nabave, za koju je obavijest o nabavi br. 799-1-3-295-3-260/25 objavljena na Portalu javnih nabava dana 19.02.2025. godine (sažetak obavijesti o nabavi u Službenom glasniku BiH br. 09/25 od 21.02.2025. godine) ponudu nije dostavio niti jedan ponuditelj.

Sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo poništiti postupak javne nabave radova, a koji je pokrenut Odlukom o pokretanju nabave radova „**Sanacija padine iznad platoa strojarnice HE Rama - II faza**”, br. UD-948/24 od 20.09.2024. godine.

Razlozi za poništenje sadržani su u odredbi članka 69. stavak (2) točka a) Zakona, kojom je predviđeno da je Ugovorno tijelo obvezno poništiti postupak javne nabave u slučaju kada nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a na temelju članka 69. i članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže na način utvrđen u članku 99. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Generalni direktor:

dr.sc. Drago Bago, dipl.ing.el.



Dostaviti:

- Upravi JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,
- Sektoru za nabave,
- a/a.