JP ELEKTROPRIVREDA
HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

Broj: UD-4244/26

Mostar, 30.9. 2026. godine

Na temelju članaka 69., 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni Glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22 i 50/24), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (br. SD-8/16 od 29.06.2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine), Pravilnika o javnim nabavama (br. I-963/23 od 09.02.2023. godine, UD 355/23 od 28.07.2023. godine, UD-1761/25 od 28.3.2025. godine i UD-3149/26 od 05.02.2026. godine), Uprava JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar na preporuku Povjerenstva donosi:

ODLUKU
o poništenju postupka nabave radova

Sanacija pristupnog tunela HE Jajce II – II faza

Članak 1.

Poništava se postupak nabave radova „Sanacija pristupnog tunela HE Jajce II – II faza" iz razloga što nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu sa člankom 69. stavak (2) točka a) Zakona.

Članak 2.

Ova Odluka, u skladu sa čl. 70. stavak 6. Zakona objavit će se na web stranici Društva www.ephzhb.ba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar je dana 30.4.2026. godine donijela Odluku br. 3549/26 o pokretanju nabave radova „Sanacija pristupnog tunela HE Jajce II – II faza" te Rješenjem br. UD-3549-1/25 od 30.4.2026. godine imenovala Povjerenstvo za provođenje predmetnog postupka.

U predmetnom postupku javne nabave, za koju je obavijest o nabavi br. 799-1-3-600-3-450/26 objavljena na Portalu javnih nabava dana 27.5.2026. godine (sažetak obavijesti o nabavi u Službenom Glasniku BiH br. 37/26 od 29.5.2026. godine), te Ispravka Obavjesti o nabavi:799-1-3-600-8-615/26 (sažetak obavijesti u Službenom glasnik BiH br. 65/26 od 4.9.2026. godine) ponudu nije dostavio niti jedan ponuditelj.

Sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo poništiti postupak javne nabave radova, a koji je pokrenut Odlukom o pokretanju nabave radova „Sanacija pristupnog tunela HE Jajce II – II faza", br. UD-3549/26 od 30.4.2026. godine.

Razlozi za poništenje sadržani su u odredbi članka 69. stavak (2) točka a) Zakona, kojom je predviđeno da je Ugovorno tijelo obvezno poništiti postupak javne nabave u slučaju kada nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a na temelju članka 69. i članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni Glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže na način utvrđen u članku 99. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni Glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Generalni direktor

dr.sc. Drago Bago, dipl.ing.el

Dostaviti:
- Upravi JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,
- Sektoru za nabave,
- a/a.